

अनुलग्नक- .....

वित्तीय वर्ष 2008-09 में लाह/खैर एवं तसर वृक्षारोपण के अन्तर्गत चालू कार्यों के लिए दर

पौधों की संख्या			:-	2500 पौधा प्रति हे०		
प्रति मानव दिवस			:-	90.00 रूपये		
दर			:-	पुनरीक्षित दर		
क्र० सं०	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	सामग्री रू० में	मजदूरी रू० में	कुल व्यय रू० में	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
<b>xx सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)</b>						
1	एक कोड़नी निकौनी	30	0.00	2700.00	2700.00	
2	उर्वरक	0	210.00	0.00	210.00	
3	पौधों की सुरक्षा	10	0.00	900.00	900.00	
4	गड्ढा घेरान की मरमती	5	0.00	450.00	450.00	
5	मृत पौधों का बदलाव	5	440.00	450.00	890.00	
	योग :-	<b>50</b>	<b>650.00</b>	<b>4500.00</b>	<b>5150.00</b>	
<b>xxx सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष)</b>						
1	एक कोड़नी निकौनी	30	0.00	2700.00	2700.00	
2	पौधों की सुरक्षा पर व्यय	10	0.00	900.00	900.00	
	योग :-	<b>40</b>	<b>0.00</b>	<b>3600.00</b>	<b>3600.00</b>	
	सकल योग :-	<b>90.00</b>	<b>650.00</b>	<b>8100.00</b>	<b>8750.00</b>	
				अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची- 2		

वित्तीय वर्ष 2006-07 में सीसल वृक्षारोपण के अन्तर्गत चालू कार्यों के लिए दर तालिका

	प्रति हे० पौधों की संख्या :-	6150				
	मजदूरी दर प्रति मानव दिवस :-	76.68				
क्र० सं०	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	सामग्री रू० में	मजदूरी रू० में	कुल व्यय रू० में	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
<b>क समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)</b>						
1	पौधशाला कार्य आंशिक रात्रि प्रहरी सहित	57	50	4370.76	4420.76	
2	वृक्षारोपण	145	0.00	11118.60	11118.60	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	145	0	11118.60	11118.60	
4	सुरक्षा कार्य	8	0.00	613.44	613.44	
5	सामग्री बीज,उर्वरक,खाद,रसायन आदि	0	1596.00	0.00	1596.00	
6	ट्रेच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	2	0	153.36	153.36	
7	इण्टरी प्वाइण्ट कार्य	0	290.00	0.00	290.00	
8	विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार सहित)	0	30.00	0.00	30.00	
	<b>योग :-</b>	<b>357.00</b>	<b>1966.00</b>	<b>27374.76</b>	<b>29340.76</b>	
<b>ख सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष)</b>						
1	दो कोड़नी एवं निकौनी	145	0.00	11118.60	11118.60	
2	उर्वरक एवं रसायन	0	1596.00	0.00	1596.00	
3	सुरक्षा कार्य	12	0.00	920.16	920.16	
4	घेरान मरम्मति	5	0.00	383.40	383.40	
5	मृत पौधों का बदलाव	15	615.00	1150.20	1765.20	
6	इण्टरी प्वाइण्ट कार्य	0	217.00	0.00	217.00	
	<b>योग :-</b>	<b>177</b>	<b>2428.00</b>	<b>13572.36</b>	<b>16000.36</b>	
<b>ग सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष )</b>						
1	दो कोड़नी एवं निकौनी	145	0.00	11118.60	11118.60	
2	उर्वरक एवं रसायन	0	1596.00	0.00	1596.00	
3	सुरक्षा पर व्यय	12	0.00	920.16	920.16	
4	इण्टरी प्वाइण्ट कार्य	0	145.00	0.00	145.00	
	<b>योग :-</b>	<b>157</b>	<b>1741.00</b>	<b>12038.76</b>	<b>13779.76</b>	
	<b>सकल योग :-</b>	<b>691.00</b>	<b>6135.00</b>	<b>52985.88</b>	<b>59120.88</b>	
				अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची- 2		

**योजना का नाम- अनुसंधान एवं मूल्यांकन योजना ।**

प्रति मानव दिवस :-				72.30 रूपये	
क्र० सं०	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	सामग्री रू० में	मजदूरी रू० में	कुल व्यय रू० में
1	2	3	4	5	6
<b>क</b>	<b>समापन कार्य (1666 पौधों के लिए)</b>				
1	रूट ट्रेनर नर्सरी से वनरोपण स्थल तक पौधों की डुलाई	25	0	1807.50	1807.50
2	वृक्षारोपण	37.00	0.00	2675.10	2675.10
3	2 कोड़नी एवं निकौनी	37.00	0.00	2675.10	2675.10
4	ट्रेंच बर्म पर बीजारोपण/ पौधारोपण	2.00	0.00	144.60	144.60
5	सुरक्षा	7.00	0.00	506.10	506.10
6	सामग्री (उर्वरक खाद, रासायन आदि)		481.00	0.00	481.00
7	इन्ट्री प्वाईट कार्य	4.00	165.00	289.20	454.20
8	विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार सहित)	0.00	30.20	0.00	30.20
	<b>योग :-</b>	<b>112.00</b>	<b>676.20</b>	<b>8097.60</b>	<b>8773.80</b>
<b>ख</b>	<b>सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष ) - 1666 पौधों के लिए</b>				
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	20	0.00	1446.00	1446.00
2	उर्वरक		158.00	0.00	158.00
2	पौधों की सुरक्षा पर व्यय	10		723.00	723.00
3	गड्ढा घेरान की मरमती	5		361.50	361.50
3	(मृत पौधों का (बदलावरूट ट्रेनर पौधों से क्रय एवं परिवहन के साथ)	5	242.00	361.50	603.50
4	विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार सहित)	2	30.76	144.60	175.36
	<b>योग :-</b>	<b>42</b>	<b>430.76</b>	<b>3036.60</b>	<b>3467.36</b>
<b>ग</b>	<b>सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष )- 2500 पौधों के लिए</b>				
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	30.00	0.00	2169.00	2169.00
2	उर्वरक (50 ग्राम/पौधा यूरिया सहित)	0.00	210.00	0.00	210.00
3	पौधों की सुरक्षा पर व्यय	10.00		723.00	723.00
4	विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार, मापी	2.00	50.00	144.60	194.60
	<b>योग :-</b>	<b>42.00</b>	<b>260.00</b>	<b>3036.60</b>	<b>3296.60</b>
	<b>सकल योग :-</b>	<b>196.00</b>	<b>1366.96</b>	<b>14170.80</b>	<b>15537.76</b>
				अपर प्रधान मुख्य वन	
				झारखण्ड, रा	

नुलग्नक- .....

अभ्युक्ति

7

संरक्षक (विकास),  
ची-2

**स्थाई पौधशाला के रखरखाव के लिए कार्य दर**

पौधशाला का क्षेत्रफल :- 2हे0		स्थायी बेडों की संख्या:- 800				
प्रति मानव दिवस : - 95.00 रू0		स्थायी बेडों में कुल पौधों की संख्या :- 2.00 लाख				
		अंकुरण बेडों की संख्या:- 40				
क्र० सं०	कार्य का विवरण	मानव दिवस	सामग्री रू0 में	मजदूरी रू0 में	कुल व्यय रू0 में	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	स्टम्प उखाड़ना एवं बनाना आदि (लाख स्टम्प के लिए)	300.00	0.00	28500.00	28500.00	
2	पटवन- अप्रैल से जून तक	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	स्थायी बेडों की कोड़ाई एवं मिट्टी, गोबर, बालू (720 बेड) खाद डालना	720.00	2657.00	68400.00	71057.00	
4	गत वर्ष का समापन कार्य एवं अगले वर्ष के समापन का अग्रिम कार्य	4220.00	108798.00	400900.00	509698.00	
5	उर्वरक, रसायन कीटनाशक	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	फूटकर एवं अन्यान्य व्यय	0.00	5000.00	0.00	5000.00	
	योग :-	<b>5240.00</b>	<b>116455.00</b>	<b>497800.00</b>	<b>614255.00</b>	
afforestation rate						
		अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास				
		झारखण्ड, रांची-2				

**स्थाई पौधशाला पुनरीक्षित कार्य दर**

पौधशाला का क्षेत्रफल :- 2हे0		स्थायी बेडों की संख्या:- 800					
प्रति मानव दिवस : - 95.00 रू0		स्थायी बेडों में कुल पौधों की संख्या :- 2.00 लाख					
		अंकुरण बेडों की संख्या:- 40					
क्र० सं०	कार्य का विवरण एवं पेसिपिफिकेशन	आवश्यक सामग्री रू0 में	मानव दिवस	सामग्री रू0 में	मजदूरी रू0 में	कुल व्यय रू0 में	अभ्यु- क्त
1	2	3	4	5	6	7	8
a	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)						
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	-	6.00		433.80	433.80	
2	स्थल की सफाई	-	30.00		2169.00	2169.00	
3	घेरान 7 स्ट्रैंड तथा एक कॉस का औसत 700 मी0 लम्बाई	700 कि०ग्रा० कंटीला तार दर प्रति कि०ग्रा०- 26 रू०		18200.00	0.00	18200.00	
4	घेरान में प्रयोग हेतु स्पेपुल	26 कि०ग्रा० 26 रू०		676.00	0.00	676.00	
5	घेरान हेतु 3 मीटर की दुरी पर आयरन ऐंगल का प्रयोग	235 ग्राम दर 176 रू०		41360.00	0.00	41360.00	
	I. आयरन ऐंगल की मापी 50 मि०मी० X 50 मि०मी० X 50 मि०मी० लम्बाई 7, वनज 8 कि०ग्रा०, प्रत्येक पीस में 7 छिद्र, पहला छिद्र नीचे से 21" पर दुसरा 27" पर, तीसरा 33" पर, चौथा 42" पर, पांचवा 57" पर, छठा 63" पर एवं सातवां 75"				0.00	0.00	
	II. पी०सी०सी०ढलाई		67.00	9583.25	4844.10	14427.35	
	III. 235 आयरन ऐंगल रंगने के लिये पेंट एवं प्राईमर			3550.00	0.00	3550.00	
6	गेट का निर्माण एवं दो पीलर के साथ लगाना, गेट की चौड़ाई- 12 एवं ऊँचाई- 5		8.00	5000.00	578.40	5578.40	
7	ऐंगल आईरन लगाने हेतु 1'x1'x2' का गड्ढा खोदना		10.00		723.00	723.00	
8	तार खींचने का कार्य		544.00		39331.20	39331.20	
9	स्थाई बेडों का निर्माण 1220 मी० X 1.22 मी० X 0.60 मी० X (800 बेड)		1600.00		115680.00	115680.00	

क्र० सं०	कार्य का विवरण एवं पेसिपिफकेशन	आवश्यक सामग्री रू० में	मानव दिवस	सामग्री रू० में	मजदूरी रू० में	कुल व्यय रू० में	अभ्यु- कित
10	एक सिंचाई कुंआ का निर्माण 20 अतिरिक्त ब्यास एवं 40 गहराई (इसमें खुदाई, जोड़ाई, लागत नर्माण कार्य शामिल है) या 6" ब्यास का डीप बोरिंग सह केसिंग तथा जेनरेटर एवं पम्परूम		1154.00	62275.12	83434.20	145709.32	
11	5 एच.पी.डीजल पम्प कुओं के लिये/ 2 एच०पी० का सबमर्सिबल पम्प बोरिंग के लिये (क्रय, परिवहन एवं सीपन के साथ)		19.00	20000	1373.70	21373.70	
12	एक शेड सह भण्डार एवं टूल रूम का निर्माण		1000.00	43120.00	72300.00	115420.00	
13	सिंचाई मार्ग हेतु पक्की नाली का निर्माण 0.5 मी० x 0.15 मी० X 500 मी० (0.25 मी० एशन एवं खड़ा ईट की सोलिंग पर 5 से०मी० पी०सी०सी० 1:3:6 के साथ)		551.00	79376.85	39837.30	119214.15	
14	एक अदद बीज उपचार टैंक 2.5 मी० x 1.25 x 1 मी		40.00	3255.50	2892.00	6147.50	
15	बीज उपचार हेतु पक्का चबूतरा का रिनर्माण 5.00 x 5.00 x 1.20 मी०		46.00	3255.50	3325.80	6581.30	
16	बीज अंकुरण हेतु 12.20 मी. ग 0 20 मी० ऊची अंकुरण बेडों का निर्माण 40 बेड		50.00	1125.00	3615.00	4740.00	
17	जल संग्रहण टैंक 20 अद्द 1 मी० x 1 मी० x 1 मी० प्रत्येक		100.00	9698.00	7230.00	16928.00	
18	सामग्री मिट्टी, गोबर, बालू, कम्पोस्ट 1800 घन मी०		200.00	31640.00	14460.00	46100.00	
19	बीज संग्रहण क्रय			6000.00	0.00	6000.00	
20	बीज उपचार एवं रोपण ढकना, छिड़काव		150.00	3700.00	10845.00	14545.00	

क्र० सं०	कार्य का विवरण एवं पेसिपिफकेशन	आवश्यक सामग्री रू० में	मानव दिवस	सामग्री रू० में	मजदूरी रू० में	कुल व्यय रू० में	अभ्यु- कित
21	सामग्री पॉलीथिन बैग 8"x12"x200 गेज 10%		0.00	36540.00	0.00	36540.00	
22	पॉलीथिन ट्युब की भराई	0.25 लाख प्रति पौधशाला प्रति हजार 6 किलो दर 101.50 प्रति किलो	800.00	0.00	57840.00	57840.00	
23	फरवरी एवं मार्च में पटवन कार्य	0.2 लाख पौली बैग भरना 75 पौली बैग प्रति मानव दिवस	300.00		21690.00	21690.00	
24	डीजल मोबील पर व्यय			3000.00	0.00	3000.00	
25	सुरक्षा, जनवरी से मार्च		90.00		6507.00	6507.00	
26	निरीक्षण पथ का निर्माण		80	5400.00	5784.00	11184.00	
27	विविध व्यय, सूचना पट्ट स्लोगन बोर्ड कच्चा नाली आदि		20.00	5000.00	1446.00	6446.00	
	(प्रथम वर्ष)सकल योग :-		6865.00	391755.22	496339.50	888094.72	
<b>b</b>	(द्वितीय वर्ष)						
1	प्रिक आउट (बेड एवं पौलीथिन बैग में ) एवं दान्सप्लॉटिंग प्रति 500 पौधों की बुनाई पर एक मानव दिवस औसत		350.00	0.00	25305.00	25305.00	
2	कोड़नी निकौनी एवं पटवन, जड़ों को उखाड़ना, घास की सफाई इत्यादि सभी कार्य अप्रिल से जून तक छः मजदूर प्रति दिन, जुलाई से सितम्बर तक चार व्यक्ति प्रतिदिन एवं अक्टूबर से मार्च तक		2000.00	0.00	144600.00	144600.00	
3	डीजल, मोबील, पम्प की मरम्मत एवं संचालन पर व्यय		0.00	25000.00	0.00	25000.00	

क्र० सं०	कार्य का विवरण एवं पेसिपिफिकेशन	आवश्यक सामग्री रू० में	मानव दिवस	सामग्री रू० में	मजदूरी रू० में	कुल व्यय रू० में	अभ्यु- क्ति
4	रासायनिक खाद, 15 ग्राम प्रति पौधा एवं जैविक खाद 10 ग्राम प्रति पौधा एवं कीटनाशक आदि का क्रय		0.00	19200.00	0.00	19200.00	
5	सुरक्षा पर व्यय		365.00	0.00	26389.50	26389.50	
6	निरीक्षण पथ एवं सिंचाई नाली की मरम्मत एवं रख-रखाव		45.00	3000.00	3253.50	6253.50	
7	पॉलीबैग को तीन बार बेड में बदलना पॉलीथिन शीट नीचे डालने के साथ		200.00	2000.00	14460.00	16460.00	
8	आकस्मिक		0.00	3000.00	0.00	3000.00	
9	अगले वर्ष का अग्रिम कार्य :-				0.00	0.00	
	I. अंकुरण हेतु 40 बेडों का निर्माण		40.00	0.00	2892.00	2892.00	
	II. बीज संग्रहण क्रय		0.00	6000.00	0.00	6000.00	
	III. बीज उपचार एवं बीजरोपण ढकना, छिड़काव, पटवन आदि		300.00	3700.00	21690.00	25390.00	
	IV. उर्वरक रसायन, कीटनाशक, गोबर बालू इत्यादि जर्मिनेशन एवं स्थायी बेडों के लिए		0.00	3000.00	0.00	3000.00	
	V. स्थायी बोडों की कोड़ाई (120 बेड)		120.00	0.00	8676.00	8676.00	
	VI. पॉलीथिन ट्यूब का क्रय 50000 (8"x12"x200) गेज 10% अतिरिक्त		0.00	36540.00	0.00	36540.00	
	VII. पॉलीबैग के लिये मिट्टी, गोबर, बालू कम्पोस्ट खाद आदि		0.00	7358.00	0.00	7358.00	
	VIII. पोलिबैग की भराई		800.00	0.00	57840.00	57840.00	
	योग :-		4220.00	108798.00	305106.00	413904.00	
<b>C</b>	(तृतीय वर्ष)						
1	स्टम्प उखाड़ना एवं बनाना आदि (लाख स्टम्प के लिए)		300.00	0.00	21690.00	21690.00	
2	पटवन- अप्रैल से जून तक		0.00	0.00	0.00	0.00	

क्र० सं०	कार्य का विवरण एवं पेसिपिफिकेशन	आवश्यक सामग्री रु० में	मानव दिवस	सामग्री रु० में	मजदूरी रु० में	कुल व्यय रु० में	अभ्यु- क्ति
3	स्थायी बेडों की कोड़ाई एवं मिट्टी, गोबर, बालू (720 बेड) खाद डालना		720.00	2657.00	52056.00	54713.00	
4	गत वर्ष का समापन कार्य एवं अगले वर्ष के समापन का अग्रिम कार्य		4220.00	108798.00	305106.00	413904.00	
5	उर्वरक, रसायन कीटनाशक		0.00	0.00	0.00	0.00	
6	फूटकर एवं अन्यान्य व्यय		0.00	5000.00	0.00	5000.00	
	योग :-		5240.00	116455.00	378852.00	495307.00	
			सारांश:-				
		क्र० सं०	वर्ष	मजदूरी	सामग्री	कुल व्यय रु०	
		1	2	3	4	5	
		1	प्रथम वर्ष	443547.65	391655.22	835202.87	
		2	द्वितीय वर्ष	272654.20	108798.00	381452.20	
		3	तृतीय वर्ष	378852.00	116455.00	495307.00	
		4	चतुर्थ वर्ष	378852.00	116455.00	495307.00	
		5	पंचम वर्ष	378852.00	116455.00	495307.00	
	नोट :- स्थायी पौधशाला में पर्याप्त संख्या में बांस के राईजोम तैयार किये जायेंगे । राज्य सरकार द्वारा बांस वृक्षारोपण की योजना को प्राथमिकता दिये जाने के कारण इसका अनुपालन अति आवश्यक है ।						
	2. पॉलीथिन ट्युब में उन प्रजातियों के पौधे तैयार किये जायेंगे जो अमूमन धीमी गति से बढ़ते हैं और लगभग एक वर्ष के पौधों की आवश्यकता वनरोपण के लिए होती है । उदाहरण स्वरूप आम, जामुन,कटहल, नीम, हरे, आंवला, सलई (बीज से) बेल, कुसूम इत्यादि के पौधे तैयार किये जायेंगे ।						
	3. बांस के अतिरिक्त जिन प्रजाति के पौधों के रूट-शूट के लिये तैयारी की जायेगी उनमें शीशम, सागवान, गम्हार, बही एवं सेमल प्रमुख होंगे ।						
	4. प्रत्येक पाधशाला में कम्पोस्ट पाट का निर्माण किया जायेगा । पाट का निर्माण छायादार एवं नमी वाले स्थान पर किया जायेगा । उस पाट में पौधशाला से प्राप्त वनस्पतिक अवशेषों को जमा किया जायेगा एवं इनका व्यवहार प्रिक आउट बेडों में होगा । जर्मिनेशन बेड जूलाई में खाली होने पर उसमें ढैचा, सनई आदि का बीजों का छिड़काव कर पौधे उगाए जायेंगे और सितम्बर में उसे कम्पोस्ट पाट में डाल दिया जायेगा ।						
	ऊपरोक्त दर से अधिक राशि का व्यय इस वनरोपण कार्य पर किसी भी पदाधिकारी या कर्मचारी द्वारा नहीं किया जायेगा । यह आदेश वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा ।						
					(सी.आर.सहाय)		
					मुख्य वन संरक्षक,		
					विकास, झारखण्ड, रांची-2		

**IRON GABION PLANTATION (Old gabions)**

Wage rate :- Rs. 95.00 /man day

<b>Sl. No.</b>	<b>Item of work</b>	<b>Wages</b>	<b>Material</b>	<b>Total</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>( A )</b>	<b>Advance work (1st year)</b>			
1	Uprooting minor repairs and transporting to the central place	31.25	0.00	<b>31.25</b>
2	Painting	12.5	15	<b>27.50</b>
3	Alignment and digging of pits	2.63	0	<b>2.63</b>
	<b>Total :-</b>	<b>46.38</b>	<b>15.00</b>	<b>61.38</b>
<b>( B )</b>	<b>Completion work (2nd year)</b>	<b>0</b>		
1	Pit digging for fixing of the gabions	8.58	0	<b>8.58</b>
2	Fixing of iron gabions with 1: 2: 4 P.C.C. (diagonally opposite two legs)1.389 cft	28.9	34.69	<b>63.59</b>
3	Numbering and embossing of division name	6.25	5.00	<b>11.25</b>
4	cost of planting	3.13	0	<b>3.13</b>
5	Cost of five weeding/hoeing with application of fertilizer and insecticide	16.16	0	<b>16.16</b>
6	Fertilizer and insecticide	0	1.75	<b>1.75</b>
7	Watering and protection	20	0	<b>20.00</b>
8	Carriage of plants/gabions	16.1	0	<b>16.10</b>
	<b>Total</b>	<b>99.12</b>	<b>41.44</b>	<b>140.56</b>
<b>( C )</b>	<b>Maintenance of (3rd year)</b>	<b>0</b>		
1	Two weeding and hoeing and application of fertilizer and insecticide and casualty replacement	6.48	0	<b>6.48</b>
2	Fertilizer and insecticides	0	1.75	<b>1.75</b>
	<b>Total</b>	<b>6.48</b>	<b>1.75</b>	<b>8.23</b>
	<b>Grand Total (A+B+C) :-</b>	<b>151.98</b>	<b>58.19</b>	<b>210.17</b>

मुख्य वन संरक्षक,

विकास, झारखण्ड, रांची-2

## IRON GABION PLANTATION

Wage rate :- Rs. 95.00/Man day

Sl. No.	Item of work	Wages	Material	Total
1	2	3	4	5
<b>( A )</b>	<b>Completion work (2nd year) for new gabions</b>	<b>0</b>		
1	Providing one coats of primer all complete job 33.38 sq. ft. 3.10 m2	21.46	23.45	<b>44.91</b>
2	Providing two coats of painting with red oxide mixed paint of approved shade all all complet job 33.38 sq. ft. 3.10 m2	42.64	46.55	<b>89.19</b>
3	Numbering and embossing of division name	6.56	5.00	<b>11.56</b>
4	Pit digging for fixing the gabion	9.01	0	<b>9.01</b>
5	Fixining of iron gabions with 1: 2: 4 P.C.C. (diagonally opposite two legs)1.389 cft	30.38	34.69	<b>65.07</b>
6	Cost of planting	3.29	0	<b>3.29</b>
7	Cost of five weeding/hoeing with application of fertilizer and insecticide	16.99	0	<b>16.99</b>
8	Fertilizer and insecticide	0.00	1.75	<b>1.75</b>
9	Carriage of plants/gabions	16.93	0	<b>16.93</b>
10	watering and protection, twoce in a month from Oct. to January, weekly in Fe. And March	20.84	0	<b>20.84</b>
	<b>Total</b>	<b>168.10</b>	<b>111.44</b>	<b>279.54</b>
<b>( B )</b>	<b>Maintenance of (3rd year) for new &amp; old gabions</b>	<b>0</b>		
1	Two weeding and hoeing and application of fertilizer and insecticide and casualty replacement	6.81	0	<b>6.81</b>
2	Fertilizer and insecticides	0	1.75	<b>1.75</b>
	<b>Total</b>	<b>6.81</b>	<b>1.75</b>	<b>8.56</b>
	<b>Grand Total (A+B+C) :-</b>	<b>174.91</b>	<b>113.19</b>	<b>288.10</b>

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास

झारखण्ड, रांची-2

अनुलग्नक-						
योजना का नाम :- औषधी युक्त पौधों का रोपण					(दर तालिका)	
प्रति हे० पौधों की संख्या :-				1666 पौधे		
मजदूरी प्रति मानव दिवस :-				72.30 रूपये		
क्रम सं०	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	सामग्री रू० में	मजदूरी रू० में	कुल व्यय रू० में	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
<b>सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष )</b>						
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	20	0.00	1446.00	1446.00	
2	उर्वरक	0	140.00	0.00	140.00	
3	सुरक्षा पर व्यय	10	0.00	723.00	723.00	
4	इन्ट्री प्वाइंट का कार्य	0	184.00	0.00	184.00	
<b>योग :-</b>		<b>30</b>	<b>324.00</b>	<b>2169.00</b>	<b>2493.00</b>	
N,C/Wr.Pr.05-06/Afforestation rate,rd				मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची- 2		

वित्तीय वर्ष 2007-08 में अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना के अन्तर्गत चालू कार्यों के लिए दर तालिका

प्रति हे० पौधों की संख्या :- 1000 पौधे  
 मजदूरी प्रति मानव दिवस :- 76.68 रूपये

क्रम सं०	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	सामग्री रू० में	मजदूरी रू० में	कुल व्यय रू० में	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)</b>					
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	6.50	0.00	498.42	498.42	
2	वृक्षारोपण	22.00		1686.96	1686.96	
3	दो कोडनी एवं निकौनी	22.00	0.00	1686.96	1686.96	
4	ट्रेच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	2.00	0.00	153.36	153.36	
5	पौधों की सुरक्षा	7.00	0.00	536.76	536.76	
6	सामग्री बीज,उर्वरक,खाद,रसायन आदि	0.00	238.00	0.00	238.00	
7	इण्टरी प्वाइण्ट कार्य	7.00	150.00	536.76	686.76	
8	विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार सहित)	0.00	30.00	0.00	30.00	
9	सिंगलिंग	5.00	0.00	383.40	383.40	
	<b>योग :-</b>	<b>71.50</b>	<b>418.00</b>	<b>5482.62</b>	<b>5900.62</b>	
<b>2</b>	<b>सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष )</b>					
1	एक कोडनी एवं निकौनी	14	0.00	1073.52	1073.52	
2	उर्वरक	0	84.00	0.00	84.00	
3	पौधों की सुरक्षा	10	0.00	766.80	766.80	
4	गड्ढा घेरान की मरमती	5	0.00	383.40	383.40	
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	2	176.00	153.36	329.36	
	<b>योग :-</b>	<b>31</b>	<b>260.00</b>	<b>2377.08</b>	<b>2637.08</b>	
<b>3</b>	<b>सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष )</b>					
1	एक कोडनी एवं निकौनी	14	0.00	1073.52	1073.52	
2	उर्वरक	0	0.00	0.00	0.00	
3	सुरक्षा पर व्यय	10	0.00	766.80	766.80	
4	इण्टरी प्वाइण्ट कार्य	0	0.00	0.00	0.00	
	<b>योग :-</b>	<b>24</b>	<b>0.00</b>	<b>1840.32</b>	<b>1840.32</b>	
	<b>सकल योग :-</b>	<b>126.50</b>	<b>678.00</b>	<b>9700.02</b>	<b>10378.02</b>	
				अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची- 2		

बांस से घेरान कर पथतट वृक्षारोपण का प्रति कि०मी० मानक प्राकलन						
		पौधों की संख्या :-		2000 पौधा प्रति की०मी०		
		पौधों की दूरी :-		3 मी × 2 मी/3 मी × 3 मी		
		प्रति मानव दिवस :-		72.30 रू०		
		दर :-		पुनरीक्षित दर		
क्र	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	सामग्री रू० में	मजदूरी रू० में	कुल व्यय रू० में	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
अ	<b>अग्रिम कार्य ( प्रथम वर्ष )</b>					
1	घेरान कार्य					
क	बांस का खंटा- 2960 अद् @ 14/- रू० प्रति खूंटा डुलाई के साथ		41440.00	0.00	41440.00	
ख	4' ऊँचाई टाटी का निर्माण तीन क्षेतिज स्प्लिट एवं 4" केन्द्र से केन्द्र उर्ध्व स्प्लिट से करने हेतु बांस का प्रावधान- 1875 बांस		56250.00	0.00	56250.00	
ग	टाट का निर्माण एवं खूंटा में उसको लगाने का कार्य परिवहन सहित	950		68685.00	68685.00	
घ	खूंटा एवं टाट की रंगाई कोलतार से	90	2400.00	6507.00	8907.00	
ड.	खूंटा लगाने हेतु 1'x1'x1.5' के गड्ढे खोदना 2960 गड्ढे	74		5350.20	5350.20	
च	गड्ढों में खूंटा लगाना- 2960 अदद	59		4280.16	4280.16	
छ	टाटी बांधने के लिये तार का प्रावधान- 86 कि०मी०		2408.00	0.00	2408.00	
2	झाड़ी सफाई	12	0.00	867.60	867.60	
3	मृदा कार्य			0.00		
क	पौधा लगाने हेतु गड्ढों का एक रेखन, 1'x1'x1.5' आकार के गड्ढे खोदना एवं खोदी गयी मिट्टी को समुचित स्थल पर संचित करना- 1800 गड्ढे	58	0.00	4193.40	4193.40	
ख	निचली जमीन वाले स्थलों पर पौधा लगाने हेतु स्तूप का निर्माण-आधार ब्यास- 1.20 मी०, शीर्ष ब्यास- 0.06 मी० ऊँचाई- 0.60 मी०	50		3615.00	3615.00	
4	अंश पौधशाला कार्य- 15से०मी० x 30से०मी० x 150 गेज की पॉलीथीन थैली में (या स्थायी पौधशाला से पौधों का क्रय 40% स्टम्प एवं उसकी प्रीस्प्राउटिंग हेतु ऊपरोक्त माप की पॉलीथीन थैली एवं पॉटिंग मिश्रण के प्रावधान के साथ)	42	1263.00	3036.60	4299.60	
5	साईन बोर्ड एवं छायांकन आदि		500.00		500.00	
	<b>योग :-</b>	<b>1335.2</b>	<b>104261.00</b>	<b>96534.96</b>	<b>200795.96</b>	
बी.	<b>समापन कार्य ( द्वितीय वर्ष )</b>					
1		21	0	1518.30	1518.3	
2	वृक्षारोपण	45	0	3253.50	3253.50	
3	चारे कोड़नी, निकौनी एवं मृत पौधों का बदलाव	80	0	5784.00	5784	
4	सुरक्षा कार्य	240	0.00	17352.00	17352.00	

1	2	3	4	5	6	7
5	उर्वरक एवं दवा	0	1000.00	0.00	1000.00	
6	घेरान मरम्मति	10	0.00	723.00	723.00	
7	विविध कार्य ,छायांकन एवं प्रसार सहित)	0	500.00	0.00	500.00	
8	अक्टूबर से मार्च तक पटवन एवं मृत पौधों का बदलाव 2 मजदूर प्रति कि० प्रति टेला के साथ ।	360	1500.00	26028.00	27528.00	
	<b>योग :-</b>	<b>756</b>	<b>3000.00</b>	<b>54658.80</b>	<b>57658.80</b>	
<b>सी.</b>	<b>सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष )</b>					
1	दो कोड़नी निकौनी एवं मृत पौधों का बदलाव	40	600.00	2892.00	3492.00	
2	उर्वरक एवं दवा	0	800.00	0.00	800.00	
3	घेरान मरम्मति	5	0.00	361.50	361.50	
4	सुरक्षा कार्य	180	0.00	13014.00	13014.00	
5	विविध कार्य ,छायांकन एवं प्रसार सहित)	0	250.00	0.00	250.00	
	<b>योग :-</b>	<b>225</b>	<b>1650.00</b>	<b>16267.50</b>	<b>17917.50</b>	
<b>सी.</b>	<b>सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष )</b>					
1	एक कोड़नी निकौनी	26	0.00	1879.80	1879.80	
2	उर्वरक एवं दवा	0	300.00	0.00	300.00	
3	घेरान मरम्मति	5	0.00	361.50	361.50	
4	सुरक्षा कार्य	59	0.00	4265.70	4265.70	
5	विविध कार्य ,छायांकन एवं प्रसार सहित)	0	200.00	0.00	200.00	
	<b>योग :-</b>	<b>90</b>	<b>500.00</b>	<b>6507.00</b>	<b>7007.00</b>	
	<b>सकल योग :-</b>	<b>2406.20</b>	<b>109411.00</b>	<b>173968.26</b>	<b>283379.26</b>	
	उपर्युक्त दर से अधिक राशि का व्यय इस वनरोपण कार्य पर किसी भी पदाधिकारी या कर्मचारी द्वारा नहीं किया जायेगा । यह आदेश वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा ।					
	<b>file:afforestation rate:rspkm</b>		<b>मुख्य वन संरक्षक, विकास,</b>			
			<b>झारखण्ड, रांची-2</b>			

सडक किनारे वृक्षारोपण सह शहरी वानिकी रैखिक वृक्षारोपण की दर तालिका

		पौधों की संख्या		2000 पौधा प्रति की0मी0		
		पौधों की दूरी		3 मी × 2 मी/3 मी × 3 मी		
		प्रति मानव दिवस		72.30		
		दर		पुनरीक्षित दर		
क	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	सामग्री रू0 में	मजदूरी रू0 में	कुल व्यय रू0 में	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
ए	अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)					
1	घेरान कार्य 5 कतार वाले कटीले तार से बांस के चीरे हुए पट्टे के साथ					
क	खुटा 1550/अदद संख्या रू0 35.00 प्रति खुटे कि दर से 5 कतार हेतु		54250.00	0.00	54250.00	
ख	कटिला तार 3.75 में0 टन @ 26000/- प्रति में0 ट0		97500.00	0.00	97500.00	
	या					
	4 कतार हेतु 3 में0ट0 कंटीला तार एवं बांस के पट्टे हेतु बांस के क्रय का प्रावधान			0.00		
ग	कोलतार		2750.00	0.00	2750.00	
घ	यू -नेल 140 कि0 ग्रा0 5 कतार हेतु/यू - नेल 112 कि. ग्रा0 एवं लाहे का तार का प्रावधान 4 कतार बांस पट्टे के साथ हेतु		3640.00	0.00	3640.00	
ड.	खूटा एवं तार/तार एवं बांस की कार्यस्थल तक दुलाई,खूटा रंगाई,खूटा लगाने के लिए गढढा खोदना, खूटा लगाना, 5 कतार तार खीचना एवं यू-नेल से फिक्सिंग/4 कतार तार खीचना एवं यू-नेल से फिक्सिंग तथा बांस के पट्टे लगाना एवं लोहे के तार से बांधना	1650	0.00	119295.00	119295.00	
2	झाड़ी सफाई	12	0.00	867.60	867.60	

1	2	3	4	5	6	7
3	स्तूप निर्माण 670 अदद आधारित व्यास 1.20 मी०, शीर्ष व्यास 0.60 मी उंचाई 0.60 मी०	167.50	0.00	12110.25	12110.25	
4	मृदा कार्य 1330 गढढे	43	0.00	3108.90	3108.90	
5	अंश पौधशाला कार्य 15 से.मी. x 30 से. मी. ग 150 गेज की पौलिथीन थैली या स्थाई पौधशाला से पौधों के कय का मुख्य भुगतान 40 प्रतिशत स्टाम्प्स के साथ प्रावधान एवं उसके त्री स्पाउंटिंग हेतु 15 से.मी 30 से.मी. ग 150 गेज की पौलिथीन थैली एवं पॉटिंग मिक्स के प्रावधान के साथ	42	1263.00	3036.60	4299.60	
6	विविध कार्य (साइनबोर्ड एवं छायांकन आदि)	0	500.00	0.00	500.00	
	योग :-	<b>1914.5</b>	<b>159903.00</b>	<b>138418.35</b>	<b>298321.35</b>	
बी.	समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)					
1	अंश पौधशाला { स्थाई पौधशाला से पौधों के कय की स्थिति में उनका स्थलीय पौधशाला तथा परिवहन एवं त्री स्पाउंटिंग सहित)	21	0	1518.30	1518.3	
2	वृक्षारोपण	45	0	3253.50	3253.50	
3	चारे कोड़नी, निकौनी एवं मृत पौधों का बदलाव	80	0	5784.00	5784	
4	सुरक्षा कार्य	120	0.00	8676.00	8676.00	
5	उर्वरक एवं दवा	0	1000.00	0.00	1000.00	
6	घेरान मरम्मत	10	0.00	723.00	723.00	
7	विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार सहित)	0	500.00	0.00	500.00	
8	अक्टूबर से मार्च तक पटवन एवं मृत पौधों का बदलाव 2 मजदूर प्रति कि० प्रति ठेला के साथ ।	360	1500.00	26028.00	27528.00	
	योग :-	<b>636</b>	<b>3000.00</b>	<b>45982.80</b>	<b>48982.80</b>	
सी.	सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष )					
1	दो कोड़नी निकौनी एवं मृत पौधों का बदलाव	40	600.00	2892.00	3492.00	
2	उर्वरक एवं दवा	0	800.00	0.00	800.00	
3	घेरान मरम्मत	5	0.00	361.50	361.50	
4	सुरक्षा कार्य	180	0.00	13014.00	13014.00	



औषधियुक्त पौधों का रोपण					दर तालिका	
		पौधों की संख्या ::	1666 पौधा प्रति हे०		3उग2उ	
		प्रति मानव दिवस :-	64.61रू०			
		दर	पुनरीक्षित दर			
क्र० सं०	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	सामग्री रू० में	मजदूरी रू० में	कुल व्यय रू० में	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
<b>ए</b>	<b>अग्रिम कार्य ; प्रथम वर्ष )</b>					
1	सर्वेक्षण एवं डिमाकेशन	3	0रू००	193रू०83	193रू०83	
2	झाड़ी सफाई	7	0रू००	452रू०27	452रू०27	
3	गडढा घेरान नीचे की चौड़ाई 1.75 मी. उपर की चौड़ाई 1.25 मी. गहराई 1.25 मी. पत्थर दिवार घेरान नीचे की चौड़ाई 1.25 मी. ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी. उंचाई 1 मीटर उंचाई पति हे० 5 चैन डरोसिंग सहित	75	0रू००	4845रू०75	4845रू०75	
4	मृदा कार्य ;0.45 मी. ग 0.45 मी. ग 0.6 मी.द्व1666 पिट/हे०	33	0रू००	2132रू०13	2132रू०13	
5	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित	15	0रू००	969रू०15	969रू०15	
6	सामग्री ;पॉलिथीनथैली,बीज, उर्वरक,खाद,रसायन,पौधशाला तथा घेरान सामग्री आदि)	0	541रू००	0रू००	541रू००	
7	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य जैसे कंटूर ट्रेचिंग, गली प्लगिंग, डायवर्सन चैनल, चेक डैम आदि	10	0	646रू०10	646रू०10	
8	इण्टरी प्वाइण्ट कार्य	24	752रू००	1550रू०64	2302रू०64	
9	विविध कार्य ;छायांकन एवं प्रसार सहित)	0	50रू००	0रू००	50रू००	
	<b>योग :-</b>	<b>167</b>	<b>1343रू००</b>	<b>10789रू०87</b>	<b>12132रू०87</b>	
<b>बी.</b>	<b>समापन कार्य ; द्वितीय वर्ष)</b>					
1	अंश पौधशाला कार्य { रात्रि प्रहरी के लिए)	21	0	1356रू०81	1356रू०81	
2	वृक्षारोपण	37	0	2390रू०57	2390रू०57	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	37	0	2390रू०57	2390रू०57	
4	ट्रेच के वर्न पर घेरान हेतु बीजारोपण	2	0	129रू०22	129रू०22	
4	पौधों की सुरक्षा	7	0रू००	452रू०27	452रू०27	
5	सामग्री ;बीज,उर्वरक,रसायन, आदि)	0	280रू००	0रू००	280रू००	
6	इण्टरी प्वाइण्ट कार्य	0	368रू००	0रू००	368रू००	
7	विविध कार्य ;छायांकन एवं प्रसार सहित)	0	30रू००	0रू००	30रू००	
	<b>योग :-</b>	<b>104</b>	<b>678रू००</b>	<b>6719रू०44</b>	<b>7397रू०44</b>	
<b>सी.</b>	<b>सम्पोषण कार्य ;तृतीय वर्ष )</b>					
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	20		1292रू०20	1292रू०20	
2	उर्वरक	0	140रू००	0रू००	140रू००	
3	सुरक्षा पर व्यय	10	0रू००	646रू०10	646रू०10	
4	घेरान की मरमती	5		323रू०05	323रू०05	
5	मृत पौधों का बदलाव	4	290रू००	258रू०44	548रू०44	
6	इण्टरी प्वाइण्ट कार्य	0	275रू००	0रू००	275रू००	
	<b>योग :-</b>	<b>39</b>	<b>705</b>	<b>2519रू०79</b>	<b>3224रू०79</b>	
<b>सी.</b>	<b>सम्पोषण कार्य ; वर्ष 4 )</b>					
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	20		1292रू०20	1292रू०20	
2	उर्वरक	0	140रू००	0रू००	140रू००	
3	सुरक्षा पर व्यय	10	0रू००	646रू०10	646रू०10	
4	इण्टरी प्वाइण्ट कार्य	0	184रू००	0रू००	184रू००	
	<b>योग :-</b>	<b>30</b>	<b>324</b>	<b>1938रू०3</b>	<b>2262रू०3</b>	
	<b>सकल योग :-</b>	<b>340रू००</b>	<b>3050रू००</b>	<b>21967रू०40</b>	<b>25017रू०40</b>	
उपर्युक्त दर से अधिक राशि का व्यय इस वनरोपण कार्य पर किसी भी पदाधिकारी या कर्मचारीद्वारा नहीं किया जायेगा । यह आदेश वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा ।						





वर्ष 2008-09 में गहन वन विकास कार्यक्रम- ईधन काष्ठ चारा परियोजना अन्तर्गत चालू कार्यों के लिए कार्य दर :-						
पौधों की संख्या			:-		1666 पौधा प्रति हे०	दूरी 3m x 2m
प्रति मानव दिवस			:-		86.40 रूपये	
क्र० सं०	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	सामग्री रू० में	मजदूरी रू० में	कुल व्यय रू० में	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
<b>बी. समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)</b>						
1	अंश पौधशाला कार्य	21	0	1814.40	1814.40	
2	वृक्षारोपण एवं उर्वरक	37	280	3196.80	3476.80	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	37	0	3196.80	3196.80	
4	ट्रेंच के वर्म पर घोरान हेतु बीज रोपन	2	0	172.80	172.80	
5	पौधों की सुरक्षा	7	0.00	604.80	604.80	
6	इण्टरी प्वाइण्ट कार्य	0	0.00	0.00	0.00	
7	विविध कार्य (साइन बोर्ड, छायांकन आदि)	0	30.00	0.00	30.00	
<b>योग :-</b>		<b>104</b>	<b>310</b>	<b>8985.6</b>	<b>9295.6</b>	
N,MyDocument/Afforestation rate,Soil			अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास), झारखण्ड, रांची- 2			

वित्तीय वर्ष 2008-09 में भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना के अन्तर्गत चालू कार्यों के लिए दर

पौधों की संख्या		:-	1666 पौधा प्रति हे०	दूरी 3m x 2m		
प्रति मानव दिवस		:-	86.40 रूपये			
क्र० सं०	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	सामग्री रू० में	मजदूरी रू० में	कुल व्यय रू० में	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष )</b>					
1	एक कोड़नी - निकौनी	20	0.00	1728.00	1728.00	
2	उर्वरक	0	140.00	0.00	140.00	
3	सुरक्षा पर व्यय	10	0.00	864.00	864.00	
4	घेरान की मरमती	5	0.00	432.00	432.00	
5	मृत पौधों का बदलाव	4	290.00	345.60	635.60	
	<b>योग :-</b>	<b>39</b>	<b>430.00</b>	<b>3369.60</b>	<b>3799.60</b>	
2	<b>सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष )</b>					
1	एक कोड़नी निकौनी	20	0.00	1728.00	1728.00	
2	पौधों की सुरक्षा	10	0.00	864.00	864.00	
	<b>योग :-</b>	<b>30</b>	<b>0.00</b>	<b>2592.00</b>	<b>2592.00</b>	
	<b>सकल योग :-</b>	<b>69.00</b>	<b>430.00</b>	<b>5961.60</b>	<b>6391.60</b>	
D:shankar/rate of 86.40/Soil				अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची- 2		

ईंधन काष्ठ एवं चारा परियोजना (दर तालिका)						
		पौधों की संख्या :-	1000 पौधा प्रति हे०			
		प्रति मानव दिवस :-	64.61रु०			
		दर :-	पुनरीक्षित दर			
क्रम सं०	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	सामग्री रु० में	मजदूरी रु० में	कुल व्यय रु० में	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
<b>ए</b>	<b>अग्रिम कार्य ( प्रथम वर्ष )</b>					
1	सर्वेक्षण एवं सीमांकन	3	0.00	193.83	193.83	
2	झाड़ी सफाई	15	0.00	969.15	969.15	
3	मृदा कार्य 1000 पिट [ 0.3 मी. X 0.3 मी X 0.3 मी.)	20	0.00	1292.20	1292.20	
4	अंश पौधशाला कार्य	10	0.00	646.10	646.10	
5	सामग्री कय ( पोलीथीन बैग , बीज, कीट नाशक दवा, आदि )	0	344.00	0.00	344.00	
	<b>योग :-</b>	<b>48</b>	<b>344.00</b>	<b>3101.28</b>	<b>3445.28</b>	
<b>बी.</b>	<b>मृदा एवं जल संरक्षण कार्य</b>					
1	कन्दुर ट्रेंच गली बन्द करना इत्यादि स्थल के आवश्यकतानुसार	30		1938.30	1938.30	
	<b>योग :-</b>	<b>30</b>		<b>1938.30</b>	<b>1938.30</b>	
<b>सी.</b>	<b>ओभर हेड व्यय</b>					
1	मोटर गाड़ी, अस्थाई स्थापना कार्यालय व्यय आदि	2	167.00	129.22	296.22	
	<b>योग :-</b>	<b>2</b>	<b>167.00</b>	<b>129.22</b>	<b>296.22</b>	
<b>डी.</b>	<b>इन्ट्री प्वाइन्ट कार्य</b>			0.00	0.00	
1	इन्टर फेस कार्य	12	673.00	775.32	1448.32	
2	माईकोप्लान का निर्माण	2	223.00	129.22	352.22	
3	प्रशिक्षण प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन	1	112.00	64.61	176.61	
	<b>योग :-</b>	<b>15</b>	<b>1008.00</b>	<b>969.15</b>	<b>1977.15</b>	
	<b>कुल योग :- (ए +बी +सी +डी)</b>	<b>95.00</b>	<b>1519.00</b>	<b>6137.95</b>	<b>7656.95</b>	
<b>ए.</b>	<b>समापन कार्य ( द्वितीय वर्ष)</b>					
1	पौधशाला कार्य आंशिक	12	0	775.32	775.32	
2	वृक्षारोपण	22	0	1421.42	1421.42	
3	सामग्री कय (उर्वरक, कीट नाशक दवा, आदि )		266	0.00	266	
4	दो कोइनी - निकोनी	22	0.00	1421.42	1421.42	
5	सुरक्षा पर व्यय	10	0.00	646.10	646.10	
	<b>योग :-</b>	<b>66</b>	<b>266.00</b>	<b>4264.26</b>	<b>4530.26</b>	
<b>बी.</b>	<b>मृदा कार्य</b>	4.2	0.00	271.36	271.36	
	<b>योग :-</b>	<b>4.2</b>	<b>0.0</b>	<b>271.4</b>	<b>271.4</b>	
<b>सी.</b>	<b>ओभर हेड व्यय</b>					
1	मोटर गाड़ी, अस्थाई स्थापना कार्यालय व्यय आदि	2.00	239.00	129.22	368.22	
	<b>योग :-</b>	<b>2.00</b>	<b>239.00</b>	<b>129.22</b>	<b>368.22</b>	
<b>डी.</b>	<b>इन्ट्री प्वाइन्ट कार्य</b>					

क्रम सं०	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	सामग्री ₹० में	मजदूरी ₹० में	कुल व्यय ₹० में	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	इन्टर फेस कार्य घेरान जहां आवश्यक हो	11.40		736.55	736.55	
2	प्रशिक्षण प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन	0.80	67.00	51.69	118.69	
	योग :-	<b>12.20</b>	<b>67.0</b>	<b>788.2</b>	<b>855.2</b>	
	<b>कुल योग :- (ए +बी +सी +डी)</b>	<b>84.40</b>	<b>572.00</b>	<b>5453.08</b>	<b>6025.08</b>	
ए.	<b>सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष )</b>					
1	एक कोइनी - निकौनी	14		904.54	904.54	
2	सुरक्षा पर व्यय	15	0.00	969.15	969.15	
3	मृत पौधों का बदलाव	6.0	176.00	387.66	563.66	
	योग :-	<b>35.0</b>	<b>176.0</b>	<b>2261.4</b>	<b>2437.4</b>	
बी.	<b>ओभर हेड व्यय</b>					
1	मोटर गाड़ी, अस्थाई स्थापना कार्यालय व्यय आदि	0	167.00	0.00	167.00	
	योग :-	<b>0.0</b>	<b>167.0</b>	<b>0.0</b>	<b>167.0</b>	
सी.	<b>इन्ट्री प्वाइन्ट कार्य</b>					
1	प्रचार प्रसार, मुद्रण		61.00	0.00	61.00	
2	अनुश्रवण एवं मुल्यांकन		56.00	0.00	56.00	
	योग :-	<b>0.0</b>	<b>117.0</b>	<b>0.0</b>	<b>117.0</b>	
	<b>कुल योग :- (ए +बी +सी )</b>	<b>35.00</b>	<b>460.00</b>	<b>2261.35</b>	<b>2721.35</b>	
ए.	<b>सम्पोषण कार्य ( चतुर्थ वर्ष)</b>					
1	एक कोइनी - निकौनी	15		969.15	969.15	
2	सुरक्षा पर व्यय	14	0.00	904.54	904.54	
3	मृत पौधों का बदलाव	3.0	88.00	193.83	281.83	
	योग :-	<b>32.0</b>	<b>88.0</b>	<b>2067.5</b>	<b>2155.5</b>	
बी.	<b>ओभर हेड व्यय</b>					
1	मोटर गाड़ी, अस्थाई स्थापना कार्यालय व्यय आदि	0	156.00	0.00	156.00	
	योग :-	<b>0.0</b>	<b>156.0</b>	<b>0.0</b>	<b>156.0</b>	
सी.	<b>इन्ट्री प्वाइन्ट कार्य</b>					
1	प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन		61.00	0.00	61.00	
2	अनुश्रवण एवं मुल्यांकन		56.00	0.00	56.00	
	योग :-	<b>0.0</b>	<b>117.0</b>	<b>0.0</b>	<b>117.0</b>	
	<b>कुल योग :- (ए +बी +सी )</b>	<b>32.00</b>	<b>361.00</b>	<b>2067.52</b>	<b>2428.52</b>	
ए.	<b>सम्पोषण कार्य ( पंचम वर्ष )</b>					
1	सुरक्षा पर व्यय	15	0.00	969.15	969.15	
2	मृत पौधों का बदलाव	3.0	88.00	193.83	281.83	
	योग :-	<b>18.0</b>	<b>88.0</b>	<b>1163.0</b>	<b>1251.0</b>	
बी.	<b>ओभर हेड व्यय</b>					
1	ओभर हेड व्यय	0	89.00	0.00	89.00	
	योग :-	<b>0.0</b>	<b>89.0</b>	<b>0.0</b>	<b>89.0</b>	
सी.	<b>इन्ट्री प्वाइन्ट कार्य</b>			0.00		
1	प्रचार प्रसार	0	61.00	0.00	61.00	



बांस वृक्षारोपण :-प्रति हेक्टेयर कार्य दर (2005-06 से 2008-09)

योजना का नाम :-		अनुसंधान एवं मूल्यांकन			
पौधों की संख्या :-		1666 पौधा प्रति हे०			
प्रति मानव दिवस :-		72.30 रूपये			
क्रम सं०	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	सामग्री रु० में	मजदूरी रु० में	कुल व्यय रु० में
1	2	3	4	5	6
<b>क</b>	<b>अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष )</b>				
1	सर्वेक्षण एवं डिमार्केशन	3	0	216.9	216.9
2	झाड़ी सफाई	7	0.00	506.10	506.10
3	गडढा घेरान नीचे की चौड़ाई 1.75 मी.,ऊपर की चौड़ाई 1.25 मी. गहराई 1.25 मी. पत्थर दिवार घेरान नीचे की चौड़ाई 1.25 मी. ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी. उंचाई 1 मीटर उंचाई प्रति हे०	75	0.00	5422.50	5422.50
4	मृदा कार्य 0.3 मी. ग 0.3 मी. ग 0.3 मी.	33	0.00	2385.90	2385.90
5	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य यथा चैक डेम,गली प्लगिंग,कन्ट्र ट्रेच,डायवर्सन चैनल,आदि ।	10	0.00	723.00	723.00
6	इण्टरी प्वाइण्ट कार्य	25.50	196.00	1843.65	2039.65
7	विविध कार्य ,साईन बोर्ड छायांकन आदि	1.00	77.96	72.30	150.26
		154.50	273.96	11170.35	11444.31
<b>ख</b>	<b>समापन कार्य (प्रथम वर्ष )</b>				
1	रूट ट्रेनर नर्सरी से वनरोपण स्थल तक पौधों की ढुलाई	25		1807.50	1807.50
2	वृक्षारोपण	37		2675.10	2675.10
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	37		2675.10	2675.10
4	ट्रेच के वर्म पर घेरान हेतु बीजा रोपन	2		144.60	144.60
5	पौधों की सुरक्षा	7		506.10	506.10
6	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)	0	481.00	0.00	481.00
7	इन्ट्री प्वाइन्ट कार्य	4	165.00	289.20	454.20
8	विविध कार्य ( छायांकन एवं प्रचार सहित)	0	30.20	0.00	30.20
	<b>योग :-</b>	<b>112</b>	<b>676.20</b>	<b>8097.60</b>	<b>8773.800</b>
<b>ग</b>	<b>सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष )</b>				
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	20.0	0.00	1446.00	1446.00
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		158.00	0.00	158.00
3	पौधों की सुरक्षा	10	0.00	723.00	723.00
4	घेरान मरम्मत	5	0.00	361.50	361.50

1	2	3	4	5	6
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	4.0	242.00	289.20	531.20
6	विविध व्यय ( छायांकन, प्रचार प्रसार एवं मापी - सैपलिंग सहित)	2.0	30.76	144.60	175.36
	<b>योग :-</b>	<b>41.00</b>	<b>430.76</b>	<b>2964.30</b>	<b>3395.06</b>
घ	<b>सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष )</b>				
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	20.0	0.00	1446.00	1446.00
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		158.00	0.00	158.00
3	पौधों की सुरक्षा	10	0.00	723.00	723.00
4	विविध व्यय ( छायांकन, प्रचार प्रसार एवं मापी - सैपलिंग सहित)	2	49.96	144.60	194.56
	<b>योग :-</b>	<b>32.0</b>	<b>207.96</b>	<b>2313.6</b>	<b>2521.56</b>
	<b>सकल योग :-</b>	<b>339.50</b>	<b>1588.88</b>	<b>24545.85</b>	<b>26134.73</b>
			मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची-2		

योजना का नाम- अनुसंधान एवं मूल्यांकन योजना ।

टिशू कलचर से प्राप्त बांस वनरोपण का समापन, सम्पोषण (तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष) के लिए कार्य दर

पौधों की संख्या :-			1666 पौधा प्रति हे0			
प्रति मानव दिवस :-			72.30 रूपये			
स्पेसिंग :-			3 मी. X 2 मी.			
क्र० सं०	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	सामग्री रू० में	मजदूरी रू० में	कुल व्यय रू० में	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
<b>क</b>	<b>समापन कार्य (1666 पौधों के लिए)</b>					
1	रूट ट्रेनर नर्सरी से वनरोपण स्थल तक पौधों की डुलाई	29	0	2096.70	2096.70	
2	वृक्षारोपण	37	0	2675.10	2675.10	
3	2 कोड़नी एवं निकौनी	37	0	2675.10	2675.10	
4	ट्रेच बर्म पर बीजारोपण/ पौधारोपण	2	0	144.60	144.60	
5	सुरक्षा	7	0	506.10	506.10	
6	सामग्री (उर्वरक खाद, रासायन आदि)		481	0.00	481.00	
7	इन्ट्री प्वाईट कार्य	4	165	289.20	454.20	
8	विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार सहित)	0	30.2	0.00	30.20	
	<b>योग :-</b>	<b>116</b>	<b>676.2</b>	<b>8386.8</b>	<b>9063.00</b>	
<b>ख</b>	<b>सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष ) - 2500 पौधों के लिए</b>					
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	30	0.00	2169.00	2169.00	
2	उर्वरक		200.00	0.00	200.00	
3	पौधों की सुरक्षा पर व्यय	10		723.00	723.00	
4	गड्ढा घेरान की मरमती	5	0.00	361.50	361.50	
5	(मृत पौधों का (बदलावरूट ट्रेनर पौधों से क्रय एवं परिवहन के साथ)	7	323.00	506.10	829.10	
6	विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार सहित)	2	40.00	144.60	184.60	
	<b>योग :-</b>	<b>54</b>	<b>563.00</b>	<b>3904.20</b>	<b>4467.20</b>	
<b>ग</b>	<b>सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष )-</b>					
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	6.40	0.00	462.72	462.72	
2	उर्वरक (50 ग्राम/पौधा यूरिया सहित)		40.00	0.00	40.00	
3	पौधों की सुरक्षा पर व्यय	14.60		1055.58	1055.58	
4	विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार, मापी गिनती एवं माईक्रो प्लानिंग सहित)	4.00	100.00	289.20	389.20	
	<b>योग :-</b>	<b>25.00</b>	<b>140.00</b>	<b>1807.50</b>	<b>1947.50</b>	
	<b>सकल योग :-</b>	<b>195.00</b>	<b>1379.20</b>	<b>14098.50</b>	<b>15477.70</b>	

N,MyDocument/AfforestationRate(Sh.-4)

मुख्य वन संरक्षक,विकास,  
झारखण्ड, रांची-2

अनुसंधान एवं मूल्यांकन योजना (जनजातीय क्षेत्र)  
 हाईब्रिड फलदार पौधों-सह-बांस पौधशाला की स्थाना  
 कार्य प्रकल्पन (वित्तीय वर्ष 2005-06 से लेकर 206-07 तक के

बांस वृक्षारोपण				
पौधों की संख्या :-				625 पौधा प्रति
प्रति मानव दिवस :-				72.30 रूपये
दर				प्रति हे0
क्र०सं	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	सामग्री रू0 में	मजदूरी रू0 में
1	2	3	4	5
<b>सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष )</b>				
1	हाईब्रिड फलदार पौधों से संबंधित कार्य- हाईब्रिड आंवला एवं आम का बड प्राप्ति हेतु 9500 बड स्टीक का क्रय	0	3087500	0
2	पोलिथिन ट्यूब के आंवला एवं पौधों में बड गाफ्टिंग	440	0	31812
<b>योग :-</b>		<b>440</b>	<b>3087500.00</b>	<b>31812.00</b>
N,MyDocument/AfforestationRate(Sh.-3)				मुख्य वन संरक्षक,वि झारखण्ड, रांची-2

**बांस वृक्षा रोपण कंटीला तार से**

पौधों की संख्या :- 1000 पौधा  
 प्रति मानव दिवस :- 58.64  
 दर :- पुनरीक्षित

क	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	सामग्री ₹ में	₹ मजदूरी ₹ में
1	2	3	4	5
<b>ए</b>	<b>अग्रिम कार्य ( प्रथम वर्ष )</b>			
1	सर्वेक्षण एवं डिमाकेशन	3	0.00	175.92
2	झाड़ी सफाई	7	0.00	410.48
3	कंटीला तार घेरान 240 कि०ग्रा० कंटीलातार दर 30 ₹ प्रति कि०ग्रा०		7200.00	0.00
4	खूंटा 150 प्रति हे० 24.70 प्रति		3705.00	0.00
5	स्टेपल 8 कि०ग्रा० 26.40 प्रति कि०ग्रा०		211.20	0.00
6	कोलतार		224.00	0.00
7	मजदूरी एवं खूंटा कोलतार से रंगाने के साथ	160	0.00	9382.40
8	मृदा कार्य 0.3 मी. X 0.3 मी. X 0.3 मी.	20	0.00	1172.80
9	भूमि संरक्षण कार्य गली प्लागंग सहित	10		586.40
10	अंश पौधशाला 1200 पौधा के लिये	48	2210.00	2814.72
	<b>योग :-</b>	<b>248</b>	<b>13550.20</b>	<b>14542.72</b>
<b>बी.</b>	<b>समापन कार्य</b>			
1	वृक्षारोपण	22		1290.08
2	दो कोइनी एवं निकौनी	22	0	1290.08
3	सुरक्षा पर व्यय	7	0.00	410.48
4	सामग्री	0	238.00	0.00
5	विविध कार्य साईज कोई छायाकण आदि	0	167.28	0.00
	<b>योग :-</b>	<b>51</b>	<b>405.28</b>	<b>2990.64</b>
		299	13955.48	17533.36
<b>सी.</b>	<b>सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष )</b>			
1	एक कोइनी	14		820.96
2	सुरक्षा पर व्यय	10	0.00	586.40
3	मृत पौधों का बदलाव	2	50.00	117.28
	<b>योग :-</b>	<b>26</b>	<b>50.00</b>	<b>1524.64</b>
<b>सी.</b>	<b>सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष )</b>			
1	एक कोइनी	14		820.96
2	सुरक्षा पर व्यय	10	0.00	586.40

3	मृत पौधों का बदलाव	2	50.00	117.28
	योग :-	<b>26</b>	<b>50.00</b>	<b>1524.64</b>
	सकल योग :-	<b>351.00</b>	<b>14055.48</b>	<b>20582.64</b>

कार्य)

राईजोम द्वारा	
हे0	
कुल व्यय रू0 में	अभ्युक्ति
6	7
3087500	
31812	
<b>3119312.00</b>	
कास, 2	

बीज द्वारा	
प्रति हे०	(दर तालिका)
रु०	
त दर	
कुल व्यय रु०	अभ्युक्ति
में	
6	7
175.92	
410.48	
7200.00	
3705.00	
211.20	
224.00	
9382.40	
1172.80	
586.40	
5024.72	
<b>28092.92</b>	

1290.08	
1290.08	
410.48	
238.00	
167.28	
<b>3395.92</b>	
31488.84	
820.96	
586.40	
167.28	
<b>1574.64</b>	
820.96	
586.40	

167.28	
<b>1574.64</b>	
<b>34638.12</b>	

## हाईब्रिड फलदार पौधों

### बांस वृक्षारोपण

पौधों की संख्या :-	625 पौधा
प्रति मानव दिवस :-	72.30 रूप
दर	प्रति हे०

क्र०सं	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	सामग्री रू० में	मजदूरी रू० में	
0	1	2	3	4	5
<b>ए. अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष )</b>					
1	सर्वेक्षण एवं डिमार्केशन	3	0.00	216.90	
2	झाड़ी सफाई	7	0.00	506.10	
3	गडदा घेरान नीचे की चौड़ाई 1.75 मी. उपर की चौड़ाई 1.25 मी. गहराई 1.25 मी. पत्थर दिवार घेरान नीचे की चौड़ाई 1.25 मी. ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी. उंचाई 1 मीटर उंचाई प्रति हे०	75	0.00	5422.50	
4	मृदा कार्य 0.3 मी. X 0.3 मी. X 0.3 मी.	12	0.00	867.60	
5	अंश पौधशाला कार्य	6.25	353.10	451.88	
6	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य यथा चैक डेम,गली प्लगिंग,कन्दुर ट्रेच,डायवर्सन चैनल,आदि ।	10	0.00	723.00	
7	इण्टरी प्वाइण्ट कार्य	7.25	450.00	524.18	
8	विविध कार्य	0	50.00	0.00	
<b>योग :-</b>		<b>120.50</b>	<b>853.10</b>	<b>8712.15</b>	

### बी. समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)

1	पौधशाला कार्य आंशिक	7	0	506.10
2	वृक्षारोपण	13.75		994.13
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	13.75	0	994.13
4	ट्रेच के वर्म पर घेरान हेतु बीजा रोपन	2	0	144.60
5	पौधों की सुरक्षा	7	0	506.10
6	उर्वरक	0	250.00	0.00
7	इण्टरी प्वाइण्ट कार्य	7.25	350	524.18
8	विविध कार्य साईज कोई छायाकण आदि	0	30.00	0.00
<b>योग :-</b>		<b>50.75</b>	<b>630.00</b>	<b>3669.23</b>

### सी. सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष )

1	एक कोड़नी एवं निकौनी	6.9	0.00	498.87
2	पौधों की सुरक्षा	10	0.00	723.00

3 मृत पौधों का प्रतिस्थापन	2	50.00	144.60
	<b>योग :-</b>	<b>18.9</b>	<b>50.00</b>
<b>डी सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष )</b>			<b>1366.47</b>
1 एक कोडनी एवं निकौनी	6.9	0.00	498.87
2 पौधों की सुरक्षा	10	0.00	723.00
	<b>योग :-</b>	<b>16.9</b>	<b>0.00</b>
	<b>सकल योग :-</b>	<b>207.05</b>	<b>1533.10</b>
			<b>14969.72</b>

मुख्य वन संरक्षक

झारखण्ड, रांच

N,MyDocument/Afforestation rate,Bans

<b>रांस वृक्षा रोपण कंटीला तार से</b>				
पौधों की संख्या :- 1000 पौध				
प्रति मानव दिवस :- 58.64				
दर :- पुनरीडि				
<b>क</b>	<b>कार्य का विवरणी</b>	<b>मानव दिव</b>	<b>सामग्री</b>	<b>मजदूरी</b>
			रु० में	रु० में

1	2	3	4	5
<b>ए</b>	<b>अथिम कार्य ( प्रथम वर्ष )</b>			
1	सर्वेक्षण एवं डिमाकॅशन	3	0.00	175.92
2	झाड़ी सफाई	7	0.00	410.48
3	कंटीला तार घेरान 240 कि०ग्रा० कंटीलातार दर 30 रु० प्रति कि०ग्रा०		7200.00	0.00
4	खूंटा 150 प्रति हे० 24.70 प्रति		3705.00	0.00
5	स्टेपल 8 कि०ग्रा० 26.40 प्रति कि०ग्रा०		211.20	0.00
6	कोलतार		224.00	0.00
7	मजदूरी एवं खूंटा कोलतार से रंगाने के साथ	160	0.00	9382.40
8	मृदा कार्य 0.3 मी. X 0.3 मी. X 0.3 मी.	20	0.00	1172.80
9	भूमि संरक्षण कार्य गली प्लागंग सहित	10		586.40
10	अंश पौधशाला 1200 पौधा के लिये	48	2210.00	2814.72
	<b>योग :-</b>	<b>248</b>	<b>13550.20</b>	<b>14542.72</b>
<b>बी.</b>	<b>समापन कार्य</b>			
1	वृक्षारोपण	22		1290.08
2	दो कोइनी एवं निकौनी	22	0	1290.08
3	सुरक्षा पर व्यय	7	0.00	410.48
4	सामग्री	0	238.00	0.00
5	विविध कार्य साईज कोई छायाकण आदि	0	167.28	0.00
	<b>योग :-</b>	<b>51</b>	<b>405.28</b>	<b>2990.64</b>
		299	13955.48	17533.36
<b>सी.</b>	<b>सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष )</b>			
1	एक कोइनी	14		820.96
2	सुरक्षा पर व्यय	10	0.00	586.40
3	मृत पौधों का बदलाव	2	50.00	117.28
	<b>योग :-</b>	<b>26</b>	<b>50.00</b>	<b>1524.64</b>
<b>सी.</b>	<b>सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष )</b>			
1	एक कोइनी	14		820.96
2	सुरक्षा पर व्यय	10	0.00	586.40
3	मृत पौधों का बदलाव	2	50.00	117.28
	<b>योग :-</b>	<b>26</b>	<b>50.00</b>	<b>1524.64</b>
	<b>सकल योग :-</b>	<b>351.00</b>	<b>14055.48</b>	<b>20582.64</b>

राईजोम द्वारा

प्रति हे०

ये

कुल व्यय रू० में	अभ्युक्ति
6	7

216.90

506.10

5422.50

867.60

804.98

723.00

974.18

50.00

**9565.25**

506.10

994.13

994.13

144.60

506.10

250.00

874.18

30.00

**4299.23**

498.87

723.00

194.60

**1416.47**

498.87

723.00

**1221.87**

**16502.82**

,विकास,

श्री-2

बीज द्वारा
1 प्रति हे० (दर तालिका)
4 रु०
क्षेत्र दर
कुल व्यय रु० अभ्युक्ति
में

6	7
175.92	
410.48	
7200.00	
3705.00	
211.20	
224.00	
9382.40	
1172.80	
586.40	
5024.72	
<b>28092.92</b>	

1290.08	
1290.08	
410.48	
238.00	
167.28	
<b>3395.92</b>	
31488.84	
820.96	
586.40	
167.28	
<b>1574.64</b>	
820.96	
586.40	
167.28	
<b>1574.64</b>	
<b>34638.12</b>	

वित्तीय वर्ष 2007-08 में बांस वृक्षारोपण के अन्तर्गत चालू कार्यों के लिए दर तालिका

पौधों की संख्या :-	625 पौधा प्रति हे०					
प्रति मानव दिवस :-	76.68 रूपये					
दर	प्रति हे०					
क्र०सं०	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	सामग्री रू० में	मजदूरी रू० में	कुल व्यय रू० में	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
<b>क समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)</b>						
1	पौधशाला कार्य आंशिक	7	0	536.76	536.76	
2	वृक्षारोपण	13.75		1054.35	1054.35	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	13.75	0	1054.35	1054.35	
4	ट्रेच के वर्म पर घेरान हेतु बीजा रोपन	2	0	153.36	153.36	
5	पौधों की सुरक्षा	7	0	536.76	536.76	
6	उर्वरक	0	250.00	0.00	250.00	
7	इण्टरी प्वाइण्ट कार्य	7.25	350	555.93	905.93	
8	विविध कार्य साईज कोई छायाकण आदि	0	30.00	0.00	30.00	
	योग :-	<b>50.75</b>	<b>630.00</b>	<b>3891.51</b>	<b>4521.51</b>	
<b>ख सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष )</b>						
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	6.9	0.00	529.09	529.09	
2	पौधों की सुरक्षा	10	0.00	766.80	766.80	
3	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	2	50.00	153.36	203.36	
	योग :-	<b>18.9</b>	<b>50.00</b>	<b>1449.25</b>	<b>1499.25</b>	
<b>ग सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष )</b>						
1	एक कोड़नी एवं निकौनी	6.9	0.00	529.09	529.09	
2	पौधों की सुरक्षा पर व्यय	10	0.00	766.80	766.80	
	योग :-	<b>16.9</b>	<b>0.00</b>	<b>1295.89</b>	<b>1295.89</b>	
	सकल योग :-	<b>86.55</b>	<b>680.00</b>	<b>6636.65</b>	<b>7316.65</b>	
बेतला में बांस वृक्षारोपण - सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष),पौधों की संख्या -1300 पौधे प्रति हे०						
<b>घ सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष )</b>						
1	दो कोड़नी एवं निकौनी	2.5	0.00	191.70	191.70	
2	पौधों की सुरक्षा	15	0.00	1150.20	1150.20	
3	उर्वरक	0	0.00	0.00	0.00	
	योग :-	<b>17.5</b>	<b>0.00</b>	<b>1341.90</b>	<b>1341.90</b>	
			अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,विकास, झारखण्ड, रांची-2			

		बांस वृक्षा रोपण			राईजोम/ सिडलिंग से	
		पौधों की संख्या :-		1000 पौधा प्रति हे०		(दर तालिका)
		प्रति मानव दिवस :-		64.61 रु०		
		दर :-		पुनरीक्षित दर		
क्र० स०	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	सामग्री रु० में	मजदूरी रु० में	कुल व्यय रु० में	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
<b>ए</b>	<b>अग्रिम कार्य ( प्रथम वर्ष )</b>					
1	सर्वेक्षण एवं डिजाईन	3	0.00	193.83	193.83	
2	झाड़ी सफाई	7	0.00	452.27	452.27	
3	गडढा घेरान नीचे की चौड़ाई 1.75 मी. उपर की चौड़ाई 1.25 मी. गहराई 1.25 मी. पत्थर दिवार घेरान नीचे की चौड़ाई 1.25 मी. ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी. उंचाई 1 मीटर उंचाई प्रति हे० चेन डरेसिंग सहित	75	0.00	4845.75	4845.75	
4	मृदा कार्य ( 0.45 मी x 0.45 मी x 0.60 मी ) 1000 गड्डा प्रति हे०	100	0.00	6461.00	6461.00	
5	स्थायी पौधशाला से बांस राईजोम (रूट-सुट के साथ) का क्रय 1050 :-			0.00	0.00	
	क) रूट-सुट बनाने पर व्यय	2.43		157.00	157.00	
	ख) रूट-सुट क्रय पर व्यय		1417.50	0.00	1417.50	
6	अंश पौधशाला का कार्य (दिसम्बर से मार्च) 10 सें०मी० X 20 सें०मी० X 100 गेज की पोलीथिन थैली में 10 से 15 प्रतिशत गैर काष्ठ वनरोपण के साथ रात्रि प्रहरी सहित	10		646.10	646.10	
7	सामग्री (पोलीथिन थैली, बीज, उर्वरक, खाद रसायन पौधशाला के लिये घेरान सामग्री छायांकन प्रसार आदि) तथा बांस राईजोम का परिवहन		615.00	0.00	615.00	
8	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य जैसे कंटूर ट्रेचिंग, गली प्लगिंग, डायवर्सन चैनल, चेक डैम आदि	10	0.00	646.10	646.10	
9	इण्टरी प्वाइण्ट कार्य	30	789.00	1938.30	2727.30	
	<b>योग :-</b>	<b>237.43</b>	<b>2821.50</b>	<b>15340.35</b>	<b>18161.85</b>	
<b>बी.</b>	<b>समापन कार्य ( द्वितीय वर्ष )</b>					
1	अंश पौधशाला कार्य (रात्रि प्रहरी सहित)	10		646.10	646.10	
2	वृक्षारोपण	22	0	1421.42	1421.42	
3	दो कोडनी एवं निकौनी मल्लिंग सहित	25	0	1615.25	1615.25	
4	ट्रेच के वर्न पर घेरान हेतु बीज रोपण	2		129.22	129.22	
5	सुरक्षा पर व्यय	7	0.00	452.27	452.27	

		बांस वृक्षा रोपण			राईजोम/ सिडलिंग से	
		पौधों की संख्या :-	1000 पौधा प्रति हे०		(दर तालिका)	
		प्रति मानव दिवस :-	64.61 रु०			
		दर :-	पुनरीक्षित दर			
क्र० स०	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	सामग्री रु० में	मजदूरी रु० में	कुल व्यय रु० में	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
6	सामग्री, बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि 50 ग्राम प्रति पौधा एन०पी०के० सहित)	0	400.00	0.00	400.00	
7	इण्टरी प्वाइण्ट कार्य	0	383.00	0.00	383.00	
8	विविध कार्य ;छायांकन एवं प्रसार सहित)	0	30.00	0.00	30.00	
	<b>योग :-</b>	<b>66</b>	<b>813.00</b>	<b>4264.26</b>	<b>5077.26</b>	
<b>सी.</b>	<b>सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष )</b>					
1	एक कोइनी एवं निकोनी	14	0.00	904.54	904.54	
2	उर्वरक (50 ग्राम/पौधा यूरिया सहित)		84.00	0.00	84.00	
3	पौधों की सुरक्षा पर व्यय	10	0.00	646.10	646.10	
4	गड़दा घेरान की मरमती	5	0.00	323.05	323.05	
5	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	2	176.00	129.22	305.22	
6	इण्टरी प्वाइण्ट कार्य	0	287.00	0.00	287.00	
	<b>योग :-</b>	<b>31</b>	<b>547.00</b>	<b>2002.91</b>	<b>2549.91</b>	
<b>सी.</b>	<b>सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष )</b>					
1	एक कोइनी एवं निकोनी	14	0.00	904.54	904.54	
2	उर्वरक (50 ग्राम/पौधा यूरिया सहित)		84.00	0.00	84.00	
3	पौधों की सुरक्षा पर व्यय	10	0.00	646.10	646.10	
4	इण्टरी प्वाइण्ट कार्य	0	192.00	0.00	192.00	
	<b>योग :-</b>	<b>24</b>	<b>276.00</b>	<b>1550.64</b>	<b>1826.64</b>	
	<b>सकल योग :-</b>	<b>358.43</b>	<b>4457.50</b>	<b>23158.16</b>	<b>27615.66</b>	
उपर्युक्त दर से अधिक राशि का व्यय इस वनरोपण कार्य पर किसी भी पदाधिकारी या कर्मचारी द्वारा नहीं किया जायेगा । यह आदेश वृक्षारोपण दर के अगले पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा ।						
(सी .आर. सहाय) मुख्य वन संरक्षक,विकास, झारखण्ड, रांची-2						
file./c:/tribal /afforestation rate:sheet 4						

अनुलग्नक-...						
वित्तीय वर्ष 2008-09 में शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण योजना के अन्तर्गत चालू कार्यों के लिए दर तालिका						
पौधों की संख्या		:-	2500 पौधा प्रति हे०			
प्रति मानव दिवस		:-	86.40रू०			
दर		:-	पुनरीक्षित दर			
क्र० सं०	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	सामग्री रू० में	मजदूरी रू० में	कुल व्यय रू० में	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष )</b>					
1	एक कोड़नी निकौनी	30	0.00	2592.00	2592.00	
2	उर्वरक	0	210.00	0.00	210.00	
3	पौधों की सुरक्षा	10	0.00	864.00	864.00	
4	गड्ढा घेरान की मरमती	5	0.00	432.00	432.00	
5	मृत पौधों का बदलाव	5	440.00	432.00	872.00	
	<b>योग :-</b>	<b>50.00</b>	<b>650.00</b>	<b>4320.00</b>	<b>4970.00</b>	
2	<b>सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष )</b>					
1	एक कोड़नी निकौनी	30	0.00	2592.00	2592.00	
2	उर्वरक	0	0.00	0.00	0.00	
3	पौधों की सुरक्षा	10	0.00	864.00	864.00	
	<b>योग :-</b>	<b>40</b>	<b>0.00</b>	<b>3456.00</b>	<b>3456.00</b>	
	<b>सकल योग :-</b>	<b>90</b>	<b>650.00</b>	<b>7776.00</b>	<b>8426.00</b>	
D:shankar/rate of 86.40/QGS			अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची- 2			

गहन वन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कलमी आम वृक्षरोपण का कार्य दर						अनु०.....
गहन वन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कलमी आम वृक्षरोपण का कार्य दर					कार्य दर	
पौधों की संख्या		रू.	1666 पौधा प्रति हे०		दूरी 3mx2m	
प्रति मानव दिवस		रू.	86.40 रूपये			
क्र०	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	सामग्री रू० में	मजदूरी रू० में	कुल व्यय रू० में	अभ्युक्ति
सं०						
1	2	3	4	5	6	7
	<b>अग्रिम कार्य ; प्रथम वर्ष )</b>					
1	सर्वेक्षण एवं डिमाकेशन	3.00	0.00	259.20	259.20	
2	झाड़ी सफाई	7.00	0.00	604.80	604.80	
3	गडदा घेरान नीचे की चौड़ाई 1.75 मी. उपर की चौड़ाई 1.25 मी. गहराई 1.25 मी. पत्थर दिवार घेरान नीचे की चौड़ाई 1.25 मी. ऊपर की चौड़ाई 0.30 मी. उंचाई 1 मीटर उंचाई (प्रति हे० 5 चेन)	75.00	0.00	6480.00	6480.00	
4	मृदा कार्य (0.3 मी. ग 0.3 मी. ग 0.3 मी.)	33.00	0.00	2851.20	2851.20	
5	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित (2000 पौधा प्रति हे०)	16.00	492.00	1382.40	1874.40	
6	कट्टर ट्रेचिंग	55.00	0.00	4752.00	4752.00	
7	सिल्ट डिटेन्शन डैम, चेक डैम, रिटेनिंग एवं ब्रेस्ट वाल, टो वाल, स्पर एवं टॉरेंट नियंत्रण कार्य आदि	24.59	0.00	2124.58	2124.58	
8	इण्ट्री प्वाइण्ट कार्य	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार सहित)	0.00	50.00	0.00	50.00	
	<b>योग :-</b>	<b>213.59</b>	<b>542.00</b>	<b>18454.18</b>	<b>18996.18</b>	
बी.	<b>समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)</b>	213.59		18454.18	18454.18	
1	अंश पौधशाला कार्य	21.00	0.00	1814.40	1814.40	
2	वृक्षारोपण एवं उर्वरक	37.00	280.00	3196.80	3476.80	
3	दो कोडनी एवं निकौनी	37.00	0.00	3196.80	3196.80	
4	ट्रेच के बर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	2.00	0.00	172.80	172.80	
5	पौधों की सुरक्षा	7.00	0.00	604.80	604.80	
6	इण्टरी प्वाइण्ट कार्य	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	विविध कार्य (साइन बोर्ड, छायांकन आदि)	0.00	30.00	0.00	30.00	
	<b>योग :-</b>	<b>317.59</b>	<b>310.00</b>	<b>27439.78</b>	<b>27749.78</b>	
सी.	<b>सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष )</b>	317.59		27439.78	27439.78	
1	एक कोडनी - निकौनी	20.00	0.00	1728.00	1728.00	
2	उर्वरक	0.00	140.00	0.00	140.00	
3	सुरक्षा पर व्यय	10.00	0.00	864.00	864.00	
4	घेरान की मरम्मत	5.00	0.00	432.00	432.00	
5	मृत पौधों का बदलाव	4.00	290.00	345.60	635.60	
	<b>योग :-</b>	<b>356.59</b>	<b>430.00</b>	<b>30809.38</b>	<b>31239.38</b>	
डी.	<b>सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष )</b>	356.59		30809.38	30809.38	
1	एक कोडनी - निकौनी	20.00	0.00	1728.00	1728.00	
2	सुरक्षा पर व्यय	10.00	0.00	864.00	864.00	
	<b>योग :-</b>	<b>386.59</b>	<b>0.00</b>	<b>33401.38</b>	<b>33401.38</b>	
	<b>सकल योग :-</b>	<b>1274.36</b>	<b>1282.00</b>	<b>110104.70</b>	<b>111386.70</b>	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, रांची- 2

गहन वन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कलमी आम वृक्षरोपण का कार्य दर					कार्य दर	
पौधों की संख्या			:-	500पौधा प्रति एकड.		
प्रति मानव दिवस			:-	86.40रूपये		
क्र०	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	सामग्री रू० में	मजदूरी रू० में	कुल व्यय रू० में	अभ्युक्ति
सं०						
1	2	3	4	5	6	7
<b>ए अग्रिम कार्य ( प्रथम वर्ष )</b>						
1	सर्वेक्षण एवं डिमाकेशन	1.00	0.00	86.40	86.40	
2	झाड़ी सफाई	2.50	0.00	216.00	216.00	
3	पौधारोपण स्थल की लेवलिंग(आवश्यकता पडने पर)	15.00		1296.00	1296.00	
4	क्यारी बनाना	5.00		432.00	432.00	
5	गड्ढा घेरान नीचे की चौड़ाई 3फीट, उपर की चौड़ाई 4फीट / गहराई 3फीट / पत्थर दिवार घेरान नीचे की चौड़ाई 3फीट, ऊपर की चौड़ाई 1फीट तथा उंचाई 3फीट । ट्रेंच के बर्म पर बबूल का घेरान	100.00	0.00	8640.00	8640.00	
6	मृदा कार्य 2फीटX 2फीट X 2फीट साइज का गड्ढा	81.60	0.00	7050.24	7050.24	
7	पौधों का क्य एवं परिवहन	176.00	36500.00	15206.40	51706.40	
<b>योग :-</b>		<b>381.10</b>	<b>36500.00</b>	<b>32927.04</b>	<b>69427.04</b>	
<b>बी. समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)</b>						
8	मिट्टी में गोबर,उर्वरक हारमोन, कीटनाशक आदि मिलाकर वृक्षारोपण	88	0.00	7603.20	7603.20	
9	पौधों में पानी पटवन, कोडनी-निकौनी एवं सुरक्षा आदि	462.5	0.00	39960.00	39960.00	
10	गोबर, उर्वरक, कीटनाशक, हारमोन आदि का क्य	0.00	8000.00	0.00	8000.00	
<b>योग :-</b>		<b>550.5</b>	<b>8000.00</b>	<b>47563.20</b>	<b>55563.20</b>	
<b>सी. सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष )</b>						
1	पौधों में पानी पटवन, कोडनी-निकौनी एवं सुरक्षा आदि	180	0.00	15552.00	15552.00	
2	गोबर, उर्वरक, कीटनाशक, हारमोन आदि का क्य	0	280.00	0.00	280.00	
<b>योग :-</b>		<b>180</b>	<b>280.00</b>	<b>15552.00</b>	<b>15832.00</b>	
<b>डी. सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष )</b>						
1	पौधों में पानी पटवन, कोडनी-निकौनी एवं सुरक्षा आदि	180	0.00	15552.00	15552.00	
2	गोबर, उर्वरक, कीटनाशक, हारमोन आदि का क्य	0	140.00	0.00	140.00	
<b>योग :-</b>		<b>180</b>	<b>140.00</b>	<b>15552.00</b>	<b>15692.00</b>	
<b>सकल योग :-</b>		<b>1291.60</b>	<b>44920.00</b>	<b>111594.24</b>	<b>156514.24</b>	

करंज, नीम एवं जटरोफा वृक्षारोपण

(दर तालिका)

पौधों की संख्या			:-	2500 पौधा प्रति ह०		
प्रति मानव दिवस			:-	72.30 रूपये		
दर			:-	पुनरीक्षित दर		
क्र० सं०	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	सामग्री रू० में	मजदूरी रू० में	कुल व्यय रू० में	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
<b>घ. अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष)</b>						
1	सर्वेक्षण एवं डिमार्केशन	3.00	0.00	216.90	216.90	
2	झाड़ी सफाई	7.00	0.00	506.10	506.10	
3	मृदा कार्य 0.3 मी. X 0.3 मी. X 0.3 मी.	51.00	0.00	3687.30	3687.30	
4	अंश पौधशाला कार्य रात्रि प्रहरी सहित	23.00	818.00	1662.90	2480.90	
5	भूमि संरक्षण कार्य गली प्लगिंग	10.00	0.00	723.00	723.00	
6	इण्ट्री प्वाइण्ट कार्य	15.50	800.00	1120.65	1920.65	
7	प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन	0.00	50.00	0.00	50.00	
	<b>योग :-</b>	<b>109.50</b>	<b>1668.00</b>	<b>7916.85</b>	<b>9584.85</b>	
<b>झ. समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)</b>						
1	अंश पौधशाला कार्य	32	0	2313.60	2313.60	
2	वृक्षारोपण	55	0	3976.50	3976.50	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	55	0	3976.50	3976.50	
4	पौधों की सुरक्षा	7	0	506.10	506.10	
5	सामग्री (बीज,उर्वरक,खाद, आदि)	0	641.00	0.00	641.00	
6	इण्टरी प्वाइण्ट कार्य	13	218.00	939.90	1157.90	
7	विविध कार्य	0	30.00	0.00	30.00	
	<b>योग :-</b>	<b>162</b>	<b>889.00</b>	<b>11712.60</b>	<b>12601.60</b>	
<b>ञ. सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष )</b>						
1	एक कोड़नी निकौनी	30	0.00	2169.00	2169.00	
2	पौधों की सुरक्षा	10	0.00	723.00	723.00	
3	मृत पौधों का बदलाव	5	200.00	361.50	561.50	
	<b>योग :-</b>	<b>45.00</b>	<b>200.00</b>	<b>3253.50</b>	<b>3453.50</b>	
	<b>सकल योग :-</b>	<b>316.50</b>	<b>2757.00</b>	<b>22882.95</b>	<b>25639.95</b>	
						मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची- 2